Projektowane postanowienia umowy Zatagcznik nr 2a

UMOWA NI .ccccecveenncccanes

W dniu .eceevevennnen. zostala zawarta w Starachowicach pomiedzy:

1. Powiatem Starachowickim (27-200 Starachowice, ul. dr Wladystawa Borkowskiego 4)
NIP 664-19-34-337 - Zarzadem Drég Powiatowych 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka
15, zwanym dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez :

B e zwanym dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym

zwanych tacznie ,Stronami”

umowa nastepujacej tresci zwana w dalszej czeSci ,Umowa” :

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru robot drogowych przy realizacji inwestycji pn.: ,,
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmujaca zaprojektowanie
(aktualizacje dokumentacji) i realizacje zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
0573T Majkoéw — Marcinkow — Wachock”.

W ramach postepowania pn.:

Nadzér inwestorski nad inwestycja pn.: , Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T)
obejmujaca zaprojektowanie (aktualizacje dokumentacji) i realizacje zadania pn.:
~Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majkéw — Marcinkéw — Wachock”.

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania umowy:
1. Rozpoczecie realizacji - od dnia zawarcia Umowy.
2. Zakonczenie realizacji — do dnia zakonczenia rob6t budowlanych (tj.27.09.2025 r.).

§3
OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

1. Wykonawca pelniac czynnos$ci Inspektora Nadzoru bedzie dziala¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego, Ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych, warunkami okreslonymi w umowie z Wykonawca robot.
Inspektor mnadzoru nie ma upowaznienia do zwolnienia wykonawcy robdét
z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty budowlane. Nie moze
takze powierzy¢ wykonywania rob6t budowlanych innym wykonawcom.

2. Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zwolnienia wykonawcy robot

z jakichkolwiek jego zobowiazan wynikajacych z realizacji umowy o ktorej mowa w ust. 1.
Nie moze takze powierzy¢ wykonywania robét innym wykonawcom.

3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na realizacja robo6t obejmuje :



3.1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami i obowigzujacymi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

3.2. Sprawdzanie zgodnosci robét z dokumentacja projektowa-projektami wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno - budowlanymi, normami
i przepisami BHP,

3.3. Biezaca kontrola zgodnosci wykonywanych prac z harmonogramem robot,

3.4. Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur,
materiatlow, prefabrykatéw, w tym mieszanek mineralno - bitumicznych, betonow
do wszystkich elementow, sprzetu i urzadzen przewidzianych do realizacji robot
W oparciu o przepisy normy i wymagania sformulowane w umowie z Wykonawca,
w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych;

3.5. Zatwierdzanie materialéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami kontraktéw i dokumentacja projektowa, SST dla wszystkich
asortymentow robot,

3.6. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegbdlnosci zapobieganie zastosowania wyrobow budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontrola i archiwizacja
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie tych materialow do obrotu,

3.7. Sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub znikajacych.

3.8. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie
inwestora kontrolowanie rozliczen budowy,

3.9. Wydawanie kierownikowi budowy polecen potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéow zakrytych oraz
przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych, dowodow
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobé6w budowlanych oraz
urzadzen technicznych,

3.10. Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét.

3.11. Kontrolowanie ilo$cii terminowosci wykonywania robét:
a. kontrolowanie prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie
w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosSci majace znaczenie dla
oceny wlasciwego wykonania roboét,
b. uczestniczenie w dokonywaniu odbioru czesciowego inwestycji,
c. przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego - sprawdzenie
i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), w tym
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
d. sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentéw zalaczonych do rozliczenia
robo6t (inwestycji).

3.12. Uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich badan jakosci, pobieraniu prébek,
pomiaréow i sprawdzen (wykonywanych przez Wykonawce robét budowlanych jak
i przez Zamawiajqcego) oraz interpretacja i ocena wynikéw badan.

Inspektor bedzie zobowiazany do realizacji wszystkich, koniecznych i niezbednych
czynnosci, zarzadzen okreslonych przez Zamawiajacego, ktore okaza sie niezbedne
i  konieczne do poprawnej realizacji zadania i zabezpieczenia intereséw
Zamawiajacego.



N

4

Inspektor ma obowiazek przedstawiania Zamawiajacemu informacji o wszelkich
problemach i zagrozeniach w trakcie prowadzenia prac objetych nadzorem.

Inspektor ma obowiazek biezacej obecnosci na miejscu prowadzonych robéot, w celu
kontroli prawidlowego przebiegu robdét, a takze na wezwanie Zamawiajacego
w ustalonym przez niego terminie.

Inspektor zobowigzany jest do wyegzekwowania od Wykonawcy robét budowlanych
niezbednych dokumentéw do zgloszenia zakonczenia robo6t budowlanych do organu
nadzoru architektoniczno — budowlanego.

§4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

Z tytulu wykonania Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, zgodnie z ofertg
Wykonawcy z dnia [ ], wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci:

................... zl netto stownie zlotych: ...
................ z! podatek VAT......% Slownie ..o
.............. 2zl slownie zlotych: ...

. Platnosci dla Wykonawcy dokonywane beda na podstawie faktur VAT, ktéore Wykonawca

bedzie wystawial (proporcjonalnie do wykonanych robdét budowlanych) po wystawieniu
faktury przez wykonawce rob6t budowlanych.

. Zamawiajacy bedzie regulowal naleznosci wynikajace z Umowy na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciaggu 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

. Wykonawca winien wystawic¢ fakture VAT zawierajaca ponizsze dane:

Nabywca : Powiat Starachowicki

ul. Wiladystawa Borkowskiego 4
27-200 Starachowice
NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca: Zarzad Drog Powiatowych

7.

8.

w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice

Fakture VAT nalezy zlozy¢ w siedzibie Zarzadu Drog Powiatowych Ilub
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (EPF).

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany numer rachunku bankowego, o ktérym mowa
w ust. 3, jest zgodny z numerem rachunku rozliczeniowego widniejacego w wykazie
podatnikéw VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Za dzien zaplaty uwaza sie dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w §8 Umowy, Inspektorowi nie bedzie

przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie poza wskazanym w ust. 1.

1.

§5
KARY UMOWNE

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ prawng =z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

2. Strony ustalaja nastepujace kary umowne:



b)

©)

d)

za zwloke w wykonaniu obowiazkéw wynikajacych z Umowy w wysokosci 2%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w §4 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwloki od wyznaczonego przez Zamawiajacego
terminu,

za brak obecnosci Inspektora Nadzoru na placu budowy w terminach
wynikajacych z wymogéw Umowy - w wysokosci 300 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieobecnosci,

za kazdy przypadek nieobecnosci na wezwanie Zamawiajacego
w wyznaczonym terminie, bez uzasadnionego usprawiedliwienia, w sprawie
realizowanych robé6t lub w okresie rekojmi w wysokosci 300 zt za kazdy
stwierdzony przypadek nieobecnosci,

za kazdy przypadek niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu
obowiazkow inspektora nadzoru w wysokosci 2% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 Umowy,

za odstapienie od Umowy 2z przyczyn zaleznych od Wykonawcy Ilub
odstapienia od Umowy przez Wykonawce 2z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 20 % calkowitego wynagrodzenia umownego
brutto o ktérym mowa w §4 ust. 1 Umowy .

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos$¢é kar umownych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy za
ewentualne naliczenie korekt finansowych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
(np. sporzadzenie wadliwych opinii, przedstawienie w protokotach koniecznosci
niepelnego stanu faktycznego, skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do
nadzorowania budowy/rob6t innych osob niz wskazane w ofercie Wykonawcy, itp.).

5. W przypadku, gdy Zamawiajacy jest uprawniony do zastosowania kar umownych,
moze nalezna mu kwote potraci¢ z dowolnej ptatnosci naleznej Wykonawcy.

6. Laczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 60% wynagrodzenia Wykonawca
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§6

Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci i niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej przyjmuje na siebie
odpowiedzialnosé za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu, jego pracownikom oraz osobom
trzecim w zwiazku z realizacja Umowy, a takze odpowiada za nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow zatrudnionych pracownikéw.

§7

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu Umowy:

a. Ze strony Wykonawcy Inspektora nadzoru

................ UPTawnienia «.ooeveveininiiiiiiiiniininiieinieenens

b. Ze strony ZamawiajaCego - ......ocvetiniriiitiiiiniieieeeereeenen.

§8

Zamawiajacy dopuszcza przedluzenie terminu realizacji Umowy w przypadku:

a. przedluzenia terminu realizacji umowy z wykonawca robét bud

owlanych, w

przypadku wystapienia niezaleznych od wykonawcy robét budowlanych
okolicznosci,
b. przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji umowy w przypadku zwloki

wykonania robé6t budowlanych z winy wykonawcy rob6t budowlanych,



§9
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, gdy:

a. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat nadzoru robo6t w ciagu
14 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robét budowlanych,
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego zlozonego na pisSmie,

b. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwal nadzér prac i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni, pomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiajacego zlozonego na piSmie,

c. Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego, nie nastgpila zmiana sposobu ich
wykonywania,

d. Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposéb sprzeczny z jej
postanowieniami lub w przypadku razacego zaniedbania przez Wykonawce
obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy;

e. Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osobe inna niz wymieniona w §7
ust.la.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyplacone proporcjonalnie do zakresu nadzoru
i wartosci zrealizowanych roboét.

§ 10

Umowa moze zostaé rozwigzana przez kazda ze Stron z zachowaniem 1-miesiecznego
okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy dla swojej skutecznosci wymaga formy
pisemnej.

§11

1.Wszelkie zmiany Umowy musza by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Spory pomiedzy Stronami rozstrzyga¢ bedzie sad miejscowo wlasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiazujacego w szczego6lnosci Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

Wykonawca Zamawiajacy



