Projektowane postanowienia umowy Zatgcznik nr 2b
UMOWA nr ZP...................

Zawarta w dniu ........... w Starachowicach pomiedzy:

1. Powiatem Starachowickim (27-200 Starachowice ul. Dr Wladyslawa Borkowskiego
4) NIP 664-19-34-337 — Zarzadem Dro6g Powiatowych z siedzibga w Starachowicach
(ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice) reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Inspektorem”,

zwanych tacznie ,Stronami”

umowa nastepujacej tresci zwana ,Umowa” :

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy zleca a Inspektor przyjmuje do wykonania:

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru roboét elektrycznych przy realizacji inwestycji
pn.: ,, ,, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmujaca zaprojektowanie
(aktualizacje dokumentacji) i realizacje zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
0573T Majkow — Marcinkow — Wachock”.

W ramach postepowania pn.:

Nadzor inwestorski nad inwestycja pn.: ,, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T)
obejmujaca zaprojektowanie (aktualizacje dokumentacji) i realizacje zadania pn.:
~Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majkéw — Marcinkéw — Wachock”.

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania umowy:
1. Rozpoczecie realizacji - od dnia zawarcia Umowy.
2. Zakonczenie realizacji — do dnia zakonczenia rob6t budowlanych (tj.27.09.2025 r.).

§3
OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

1. Inspektor pelniac funkcje inspektora nadzoru bedzie dziala¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w szczegolnosci Prawa Budowlanego, Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych oraz warunkami okreslonymi w umowie z wykonawcg robét, zawartych na
realizacje Inwestycji.

2. Inspektor mnadzoru nie ma upowaznienia do zwolnienia wykonawcy robét
z jakichkolwiek jego zobowiazan wynikajacych z realizacji umowy o ktérej mowa
w ust. 1. Nie moze takze powierzy¢ wykonywania robét innym wykonawcom.



3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét obejmuje:

3.1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosSci jej
realizacji z zakresem rzeczowym umowy zawartej z wykonawca dot. Inwestycji,
przepisami i obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3.2. sprawdzanie zgodnosci robét z zakresem rzeczowym umowy zawartej z wykonawca
Inwestycji, z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi (branza
elektryczna i energetyczna), przepisami techniczno - budowlanymi, normami i
przepisami BHP,

3.3. biezgca kontrola zgodnosci wykonywanych prac z harmonogramem robét,

3.4. zatwierdzanie materialow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami kontraktéow i z warunkami umowy z Wykonawca dot. Inwestycji oraz
specyfikacjami technicznymi w zakresie branzy elektrycznej i energetyczne;j,

3.5. sprawdzanie jakosci wykonywanych robé6t, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegblnosci zapobieganie zastosowania Wyrobow wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu oraz stosowania w budownictwie, kontrola
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie tych materialéw do obrotu,

3.6. sprawdzanie i odbiér robét ulegajacych  zakryciu lub  zanikajacych
oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania,

3.7. potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie
inwestora kontrolowanie rozliczen budowy,

3.8. wydawanie kierownikowi budowy polecen potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dotyczacych w szczego6lnosci: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw
zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot,
dowodéw dopuszczenia do  obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

3.9. zadanie od kierownika budowy lub kierownika robo6t dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych
robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie
badz spowodowac niedopuszczalna niezgodnos¢ z umowsa na roboty budowlane,

3.10. kontrolowanie iloscii terminowosci wykonywania robét:
a. kontrolowanie prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie
w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosSci majace znaczenie dla
oceny wlasciwego wykonania robét — jezeli dziennik budowy zostal zatozony,

b. uczestniczenie w dokonywaniu odbioréw czeSciowych Inwestycji,

c. uczestniczenie oraz przygotowanie zadan inwestycyjnych wskazanych w § 1
Umowy do odbioru koncowego - sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji
powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), w tym powykonawczej dokumentacji
geodezyjnej,

d. sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentow zalaczonych do rozliczenia
robot (Inwestycji).

3.11. uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich badan jakosci, pobieraniu probek,
pomiarow i sprawdzen (wykonywanych przez wykonawce robot budowlanych jak
i przez Zamawiajgacego) oraz interpretacja i ocena wynikow badan.

4. Inspektor bedzie zobowiazany do realizacji wszystkich, koniecznych i niezbednych
czynnosci, zarzadzenn okreslonych przez Zamawiajacego, ktore okaza sie niezbedne



i konieczne do poprawnej realizacji zadania i zabezpieczenia interesow
Zamawiajacego.

5. Inspektor ma obowiazek przedstawiania Zamawiajacemu informacji o wszelkich
problemach i zagrozeniach w trakcie prowadzenia prac objetych nadzorem.

6. Inspektor ma obowiazek biezacej obecnosci na miejscu prowadzonych robét, w celu
kontroli prawidlowego przebiegu robét, a takze na wezwanie Zamawiajacego
w ustalonym przez niego terminie.

N

Inspektor zobowigzany jest do wyegzekwowania od Wykonawcy robét budowlanych
wszelkich niezbednych dokumentéw, niezbednych do zlozenia i uzyskania w imieniu
Zamawiajacego odbioru robét dotyczacych sieci elektroenergetycznej i oSwietleniowe;.

§4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

1. Z tytulu wykonania Umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy, zgodnie z oferta
Wykonawcy z dnia [ |, wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

................... zl netto stownie zlotych: ...
................ z! podatek VAT......% Slownie ..o
.............. 2zl stownie zlotych: ...

2. Platnosci dla Wykonawcy dokonywane beda na podstawie faktur VAT, ktéore Wykonawca
bedzie wystawial (proporcjonalnie do wykonanych robdét budowlanych) po wystawieniu
faktury przez wykonawce rob6t budowlanych.

3. Zamawiajacy bedzie regulowal naleznosci wynikajace z Umowy na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciaggu 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

4. Wykonawca winien wystawi¢ fakture VAT zawierajaca ponizsze dane:

Nabywca : Powiat Starachowicki
ul. Wiladystawa Borkowskiego 4
27-200 Starachowice
NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych
w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice

S. Fakture VAT nalezy zlozy¢ w siedzibie Zarzadu Drég Powiatowych lub
za posSrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (EPF).

6. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany numer rachunku bankowego, o ktérym mowa w
ust. 3, jest zgodny z numerem rachunku rozliczeniowego widniejacego w wykazie
podatnikéw VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

7. Za dzien zaplaty uwaza sie dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. W przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w §8 Umowy, Inspektorowi nie bedzie

przyshugiwalo dodatkowe wynagrodzenie poza wskazanym w ust. 1.

§5
KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ prawna z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.



2. Strony ustalaja nastepujace kary umowne:

a)

b)

za zwloke w wykonaniu obowiazkéw wynikajacych z Umowy w wysokosci 2%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w §4 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwloki od wyznaczonego przez Zamawiajacego
terminu,

za brak obecnosci Inspektora Nadzoru na placu budowy w terminach
wynikajacych z wymogéw Umowy - w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieobecnosci,

za kazdy przypadek nieobecnoSci na wezwanie Zamawiajacego
w wyznaczonym terminie, bez uzasadnionego usprawiedliwienia, w sprawie
realizowanych robot lub w okresie rekojmi w wysokosci 200 zl za kazdy
stwierdzony przypadek nieobecnosci,

za kazdy przypadek niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu
obowiazkow inspektora nadzoru w wysokosci 2% calkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 Umowy,

za odstapienie od Umowy 2z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub
odstapienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 20 % calkowitego wynagrodzenia umownego
brutto o ktérym mowa w §4 ust. 1 Umowy .

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos$¢ kar umownych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy za
ewentualne naliczenie korekt finansowych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
(np. sporzadzenie wadliwych opinii, przedstawienie w protokotach koniecznosci
niepelnego stanu faktycznego, skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do
nadzorowania budowy/robét innych oséb niz wskazane w ofercie Wykonawcy, itp.).

5. W przypadku, gdy Zamawiajacy jest uprawniony do zastosowania kar umownych,
moze nalezna mu kwote potraci¢ z dowolnej ptatnosci naleznej Wykonawcy.

6. Laczna wysokos§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢é 60% wynagrodzenia
Wykonawca brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§6

Inspektor oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci i niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu, jego pracownikom oraz osobom
trzecim w zwiazku z realizacja Umowy, a takze odpowiada za nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow zatrudnionych pracownikow.

§7

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu Umowy:

a. Ze strony Inspektora nadzoru branzy elektrycznej -

................ UPTaWNIENIA «ueueneieininiiiieiiiteieienieeeaeeenens

b. Ze strony ZamawiajaCeg0 - .....cveveiiniriireiiiiiineeeeereneenen.

§8

Zamawiajacy dopuszcza przedluzenie terminu realizacji Umowy w przypadku:

a. przedtuzenia terminu realizacji umowy z wykonawcag robo6t budowlanych

obejmujacych realizacje Inwestycji,

b. przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji Inwestycji w przypadku zwloki

wykonaniu robét budowlanych z winy wykonawcy robét,



§9
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, gdy:

a. Inspektor z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal nadzoru robé6t w ciagu
14 dni od dnia zawarcia Umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiajacego zlozonego na piSmie,

b. Inspektor z nieuzasadnionych przyczyn przerwal nadzér prac i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni, pomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiajacego zlozonego na piSmie,

c. Inspektor wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego, nie nastgpila zmiana sposobu ich
wykonywania,

d. Inspektor wykonuje swoje obowiazki w sposéb sprzeczny z jej
postanowieniami lub w przypadku razacego zaniedbania przez Inspektora
obowiazkow wynikajacych z Umowy;

e. Przedmiot Umowy jest wykonywany przez inna osobe niz wskazana w §7 lit. a
Umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany Umowy musza by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

§11
. W sprawach nie uregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy prawa powszechnie

obowiazujacego, w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego.

. Spory pomiedzy Stronami rozpatrywac¢ bedzie sad miejscowo wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 12
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

§ 13

Oferta Inspektora z dnia [ ]| stanowi integralng czes¢ Umowy.

Wykonawca Zamawiajacy



