Projektowane postanowienia umowy Zatgcznik nr 2b

UMOWA nr ZP.......ccceceueeeeee

Zawarta w dniu ........... w Starachowicach pomiedzy:
1. Powiatem Starachowickim (27-200 Starachowice, ul. dr Wiadystawa

Borkowskiego 4) NIP 664-19-34-337 — Zarzadem Drog Powiatowych z siedziba
w Starachowicach (ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice) reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawca’ lub ,Inspektorem”,

zwanych tacznie ,Stronami”

umowa nastepujacej tresci zwana ,Umowa” :

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Zamawiajacy zleca a Inspektor przyjmuje do wykonania:
Zadanie nr 2 - Pelnienie funkcji inspektora nadzoru robé6t elektrycznych

przy realizacji inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1793T (0618T) w miejscowosci Lipie - Etap II”.

w ramach postepowania pn.:

Nadzor inwestorski nad inwestycja pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T
(0618T) w miejscowosci Lipie - Etap II”.

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania umowy:

1. Rozpoczecie realizacji - od dnia zawarcia Umowy.

2. Zakonczenie realizacji - do dnia planowanego zakonczenia robét budowlanych,
tj. 7 miesiecy od dnia zawarcia umowy na realizacje inwestycji z wykonawca (tj.23
pazdziernika 2026 r.).

3. Wykonawca bedzie sprawowal nadzér od dnia podpisania Umowy do dnia
calkowitego zakofczenia rob6t budowlanych objetych przedmiotem nadzoru.

§3
OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

1. Wykonawca pelniac czynnosci inspektora nadzoru bedzie dziala¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, w szczegbdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
ustawy z dnia 11 wrzeSsnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych, warunkami
okreslonymi w umowie z Wykonawca rob6t na realizacje inwestycji.



2. Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zwolnienia wykonawcy robét
z jakichkolwiek jego zobowiazan wynikajacych z realizacji umowy o ktérej mowa
w ust. 1. Nie moze takze powierzy¢ wykonywania robét innym wykonawcom.

3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét obejmuje:
3.1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosSci jej
realizacji z projektem, przepisami i obowiazujacymi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

3.2. sprawdzanie zgodnosSci robét z zakresem rzeczowym umowy zawartej z wykonawca
Inwestycji, z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi (branza
elektryczna i energetyczna), przepisami techniczno - budowlanymi, normami
i przepisami BHP,

3.3. biezaca kontrole zgodnosci wykonywanych prac z harmonogramem robot,

3.4. zatwierdzanie materiatow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami kontraktéw i z warunkami umowy z Wykonawca dot. Inwestycji oraz
specyfikacjami technicznymi w zakresie branzy elektrycznej i energetycznej,

3.5. sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegblnosci zapobieganie zastosowania wyroboéw budowlanych wadliwych
i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontrola i
archiwizacja dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie tych materialéw do
obrotu,

3.6. sprawdzanie i odbiér robét wulegajacych zakryciu lub  zanikajacych
oraz przygotowanie i wudzial w czynnosSciach odbioru gotowych obiektéow
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

3.7. potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie
inwestora kontrolowanie rozliczen budowy,

3.8. wydawanie kierownikowi budowy polecen potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobé6w budowlanych oraz
urzadzen technicznych,

3.9. zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych
rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie
badz spowodowacé niedopuszczalna niezgodnos¢ z umowsa na roboty budowlane,

3.10. kontrolowanie iloScii terminowos$ci wykonywania robot:
a. kontrolowanie prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie
w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla
oceny wlasciwego wykonania roboét,
b. uczestniczenie w dokonywaniu odbioru czesciowego inwestycji,
c. przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego - sprawdzenie
i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), w tym
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
d. sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentéw zalaczonych do rozliczenia
robot, w tym dot. waloryzacji wynagrodzenia (inwestycji),

3.11. uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich badan jakosci, pobieraniu prébek,
pomiarow i sprawdzen (wykonywanych przez Wykonawce robét budowlanych jak
i przez Zamawiajqcego) oraz interpretacja i ocena wynikow badan,

3.12.  przedawnianie raportow dot. zawansowania i przebiegu prowadzonych robét
na kazde zadanie Zamawiajgcego.



\]

Inspektor bedzie zobowiazany do realizacji wszystkich, koniecznych i niezbednych
czynnosci, zarzadzen okreslonych przez Zamawiajacego, ktore okaza sie niezbedne
i  konieczne do poprawnej realizacji zadania i zabezpieczenia intereséw
Zamawiajacego.

Inspektor ma obowiazek przedstawiania Zamawiajacemu informacji o wszelkich
problemach i zagrozeniach w trakcie prowadzenia prac objetych nadzorem.

Inspektor ma obowiazek biezacej obecnosci na miejscu prowadzonych robét, w celu
kontroli prawidlowego przebiegu robét, a takze na wezwanie Zamawiajacego
w ustalonym przez niego terminie.

. Inspektor zobowigzany jest do wyegzekwowania od Wykonawcy robét budowlanych

wszelkich niezbednych dokumentow, niezbednych do zlozenia i uzyskania w imieniu
Zamawiajacego odbioru robét dotyczacych sieci elektroenergetycznej i oSwietleniowe;.

§4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

Z tytulu wykonania Umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy, zgodnie z oferta
Wykonawcy z dnia [ |, wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

................... zl netto stownie zlotych: .......ooooiiiiiiiii
................ zt podatek VAT......% StoWnie ..o
.............. zl slownie zlotych: ...

. Platnosci dla Wykonawcy dokonywane beda na podstawie faktur VAT, ktéore Wykonawca

bedzie wystawial (proporcjonalnie do wykonanych robdét budowlanych) po wystawieniu
faktury przez wykonawce rob6t budowlanych.

. Zamawiajacy bedzie regulowal naleznosci wynikajace z Umowy na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciaggu 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

. Wykonawca winien wystawic¢ fakture VAT zawierajaca ponizsze dane:

. Wykonawca winien wystawic¢ fakture VAT zawierajaca ponizsze dane:

Nabywca : Powiat Starachowicki

ul. Wiadystawa Borkowskiego 4
27-200 Starachowice
NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych

w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice
NIP: 664-18-30-342

Fakture nalezy zlozy¢ w siedzibie Zarzadu Drég Powiatowych Ilub zlozyé
ustrukturyzowana fakture elektroniczng na Platformie Elektronicznego Fakturowania.

Wykonawca oswiadcza, ze wraz z wejSciem w zycie przepisow zobowiazujacych
do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy pomocy Krajowego Systemu E-Faktur
(,KSeF”), zachowa wszelkie niezbedne prawem przewidziane obowiazki dotyczace
prawidlowosci sporzadzenia oraz przekazania faktury jako dokumentu rozliczeniowego.

Fakture ustrukturyzowana uznaje sie za wystawiong w dniu jej przestania do KSeF,
faktura ta jest uznawana za otrzymana w momencie gdy system KSef przydzieli danej
fakturze numer identyfikujacy.

W przypadku gdy Wykonawca nie bedzie mial mozliwosci wystawienia faktury przy
pomocy systemu KSeF, z uwagi na awarie sytemu o ktérej mowa w przepisach prawa



powszechnie obowiazujacych dot. podatku od towaréow i ushug, faktura zostanie
przekazana w postaci uzgodnionej z Zamawiajacym.

10. Zaplata nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany numer rachunku bankowego jest zgodny
z numerem rachunku rozliczeniowego widniejacego w wykazie podatnikéw VAT,
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

11. Za dzien zaplaty uwaza sie dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

12. W przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w §8 Umowy, Inspektorowi nie
bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie poza wskazanym w ust. 1.

§5
KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ prawna z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

2. Strony ustalaja nastepujace kary umowne:

a)

b)

za zwtoke w wykonaniu obowiazkow wynikajacych z Umowy w wysokosci 3 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w §4 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwloki od wyznaczonego przez Zamawiajacego
terminu,

za brak obecnosci Inspektora Nadzoru na placu budowy w terminach
wynikajacych z wymogéw Umowy - w wysokosci 400 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieobecnosci,

za kazdy przypadek nieobecnoSci na wezwanie Zamawiajacego
w wyznaczonym terminie, bez uzasadnionego usprawiedliwienia, w sprawie
realizowanych robé6t lub w okresie rekojmi w wysokosci 400 zt za kazdy
stwierdzony przypadek nieobecnosci,

za kazdy przypadek niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu
obowiazkow inspektora nadzoru w wysokosci 3% calkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 Umowy,

za odstapienie od Umowy 2z przyczyn zaleznych od Wykonawcy Ilub
odstapienia od Umowy przez Wykonawce 2z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 20 % calkowitego wynagrodzenia umownego
brutto o ktérym mowa w §4 ust. 1 Umowy .

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos$¢ kar umownych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy za
ewentualne naliczenie korekt finansowych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
(np. sporzadzenie wadliwych opinii, przedstawienie w protokotach koniecznosci
niepelnego stanu faktycznego, skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do
nadzorowania budowy/rob6t innych osob niz wskazane w ofercie Wykonawcy, itp.).

5. W przypadku, gdy Zamawiajacy jest uprawniony do zastosowania kar umownych,
moze nalezna mu kwote potraci¢ z dowolnej ptatnosci naleznej Wykonawcy.

6. Laczna wysokosé kar umownych nie moze przekroczyé 60% wynagrodzenia
Wykonawca brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§6

Inspektor oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci i niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej przyjmuje na siebie



odpowiedzialnosé za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu, jego pracownikom oraz osobom
trzecim w zwiazku z realizacja Umowy, a takze odpowiada za nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow zatrudnionych pracownikow.

§7
Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu Umowy:
a. ze strony Inspektora nadzoru branzy elektrycznej -

....................... UPTaWNIENIa «ueueneieininiiiieiiiiieiieeieeeenens

b. ze strony ZamawiajaCego - ......ceveiiiiiiiiiiiiiii e

§8
Zamawiajacy dopuszcza przedluzenie terminu realizacji Umowy w przypadku:
a. przedtuzenia terminu realizacji umowy 2z wykonawca robot budowlanych
obejmujacych realizacje Inwestycji,
b. przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji Inwestycji w przypadku zwloki

wykonaniu robét budowlanych z winy wykonawcy robét.

§9
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, gdy:

a. Inspektor z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal nadzoru robét w ciagu
14 dni od dnia zawarcia Umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiajacego zlozonego na piSmie,

b. Inspektor z nieuzasadnionych przyczyn przerwal nadzor prac i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni, pomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiajacego zlozonego na piSmie,

c. Inspektor wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego, nie nastgpila zmiana sposobu ich
wykonywania,

d. Inspektor wykonuje swoje obowiazki w sposob sprzeczny z jej
postanowieniami lub w przypadku razacego zaniedbania przez Inspektora
obowiazkow wynikajacych z Umowy;

e. przedmiot Umowy jest wykonywany przez inna osobe niz wskazana w §7 lit. a
Umowy.

§10

Wszelkie zmiany Umowy musza by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

§11
. W sprawach nie uregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy prawa powszechnie

obowiazujacego, w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego.

. Spory pomiedzy Stronami rozpatrywac¢ bedzie sad miejscowo wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 12
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

§ 13

Oferta Inspektora z dnia [ ]| stanowi integralng czes¢ Umowy.

Wykonawca Zamawiajacy



